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2018 Február 15

Tervszám Terv megnevezése Első kiadás 1. módosítás 2. módosítás 3. módosítás 4. módosítás 5. módosítás

S-01 Alapozási terv, felülnézet 2017. 10. 19.

S-02 Alapozási terv, metszetek 2017. 10. 19.

S-04 Földszint feletti födém zsaluzási terve 2017. 10. 19. 2018-02-15

S-05 Első emelet feletti födém zsaluzási terve 2017. 10. 19. 2018-02-15

S-06 Második emelet feletti födém zsaluzási terve 2017. 10. 19. 2018-02-15

S-07 Liftakna födéme és a tetőtér feletti koszorú zsaluzási terve 2017. 10. 19. 2018-02-15

S-08 Földszint feletti födém alsó vasalási terve 2017. 10. 19. 2018-02-15

S-09 Földszint feletti födém felső vasalási terve 2017. 10. 19. 2018-02-15

S-10 Első emelet feletti födém alsó vasalási terve 2017. 10. 19. 2018-02-15

S-11 Első emelet feletti födém felső vasalási terve 2017. 10. 19. 2018-02-15

S-12 Második emelet feletti födém alsó vasalási terve 2017. 10. 19. 2018-02-15

S-13 Második emelet feletti födém felső vasalási terve 2017. 10. 19. 2018-02-15

S-14 Liftakna födéme és a tetőtér feletti koszorú vasalási terve 2017. 10. 19. 2018-02-15

S-18 Falak terve1 (F01, F02, F03) zsaluzási terve 2017. 10. 19. 2018-02-15

S-19 Falak terve2 (F04, F05, F06) zsaluzási terve 2017. 10. 19. 2018-02-15

S-20 Falak terve3 (F07, F08, F09) zsaluzási terve 2017. 10. 19. 2018-02-15

S-21 Falak terve4 (F10, F11, F12) zsaluzási terve 2017. 10. 19. 2018-02-15

S-22 Falak terve5 (F13, F14, F15) zsaluzási terve 2017. 10. 19. 2018-02-15

S-23 Falak terve6 (F16, F17, F18, F19) zsaluzási terve 2017. 10. 19. 2018-02-15

S-24 2017. 10. 19. 2018-02-15

S-25 Falak terve1 (F01, F02, F03) vasalási terve 2017. 10. 19. 2018-02-15

S-26 Falak terve2 (F04, F05, F06) vasalási terve 2017. 10. 19. 2018-02-15

S-27 Falak terve3 (F07, F08, F09) vasalási terve 2017. 10. 19. 2018-02-15

S-28 Falak terve4 (F10, F11, F12) vasalási terve 2017. 10. 19. 2018-02-15

S-29 Falak terve5 (F13, F14, F15) vasalási terve 2017. 10. 19. 2018-02-15

S-30 Falak terve6 (F16, F17, F18, F19) vasalási terve 2017. 10. 19. 2018-02-15

S-31 2017. 10. 19. 2018-02-15

S-32 Lépcső zsaluzási és vasalási terve 2017. 10. 19. 2018-02-15

S-33 Gerendák tervei 2017. 10. 19. 2018-02-15

S-34 Oszlopok tervei 2017. 10. 19. 2018-02-15

S-35 GB2 födémlemez zsaluzási terve 2017. 10. 19. 2018-02-15

S-36 GB2 födémlemez alsó vasalási terve 2017. 10. 19. 2018-02-15

S-37 GB2 födémlemez felső vasalási terve 2017. 10. 19. 2018-02-15

S-38 GB3 födémlemez zsaluzási terve 2017. 10. 19. 2018-02-15

S-39 GB3 födémlemez alsó vasalási terve 2017. 10. 19. 2018-02-15

S-40 GB3 födémlemez felső vasalási terve 2017. 10. 19. 2018-02-15

S-41 GB4 födémlemez zsaluzási terve 2017. 10. 19. 2018-02-15

S-42 GB4 födémlemez alsó vasalási terve 2017. 10. 19. 2018-02-15

S-43 GB4 födémlemez felső vasalási terve 2017. 10. 19. 2018-02-15

S-44 Acélszerkezetű lépcső terve 2017. 10. 19.

S-45 Bebotonozandó szerelvények acéloszlopok terve 2017. 10. 19.

Agárd
Apartmanszálló statikus kiviteli tervei

TERVJEGYZÉK

Falak terve7 (F20, F21, F22, F23, F24, F24*, F25) 
zsaluzási terve

Falak terve7 (F20, F21, F22, F23, F24, F24*, F25) vasalási 
terve

Megjegyzés: A Munkaközi terv feliratú rajzok nem véglegesek. Ezek a rajzok csak adat egyeztetésre szolgálnak, kivitelezési munkát ezek alapján nem szabad 
végezni.
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Műszaki leírás
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Tervezői nyilatkozat

Alulírott  statikus  tervező  kijelentem,  hogy a  kiviteli  terv  statikai  tervtartalma  megfelel  a

készítés időpontjában érvényes vonatkozó (MSZ EN) szabványoknak és előírásoknak.

A tervezéshez szükséges jogosultsággal rendelkezem.

Az új épületek kialakításánál a jelenleg érvényben lévő Eurocode szabványokat alkalmaztam:

• Az új tartószerkezeti elemek vizsgálatára az MSZ EN 1991 - EUROCODE szabvány.

• MSZ EN 1991 - EUROCODE 1: A tartószerkezeteket érő hatások

• MSZ EN 1992 - EUROCODE 2: Betonszerkezetek tervezése

• MSZ EN 1995 - EUROCODE 5: Faszerkezetek tervezése

• MSZ EN 1996 - EUROCODE 6: Falszerkezetek tervezése

• MSZ EN 1997 - EUROCODE 7: Geotechnikai tervezés (alapozás)

• MSZ EN 1998 - EUROCODE 8: Tartószerkezetek földrengésállóságának tervezése

2017 szeptember 26

...………………..
Biró Antal

Tartószerkezeti tervező
Igazságügyi szakértő

okl. építőmérnök
okl. építőipari igazságügyi szakmérnök

Szés 13-10609
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Műszaki leírás,

mely készült a 2484 Gárdony, Gárdonyi Géza utca Hrsz.: 3021/54

alatt épülő Apartmanszálló statikus kiviteli terveihez

Előzmények,

A  címbeli  területen  egy  kétszintes  apartmanszálló  épül.  Az  épület  építész  tervezője

megkeresett, hogy a tervezett épülethez készítsük el a statikus kiviteli tervdokumentációt.

Szerkezeti kialakítás,

Az épület  környezetében  talajvizsgálati  jelentés  készült,  melyet  megkaptunk,  melyben  az

altalajról a következőkben nyilatkozik:

A közvetlen és tágabb környezet általános elterjedésű talaja. Állapota változó. a felső 2,0-

2,50m-ben laza,  lefelé  már közepesen tömör,  fejtési  osztálya  II.  Állékonysága,  teherviselő

képessége  egyaránt  jó.  Süllyedésekre,  szabálytalan  utólagos  mozgásokra,  a  felső  rész

kivételével,  nem hajlamos,  viszont  a  vízzel  szemben érzékeny,  tehát  a  felázástól  meg kell

védeni. Építési szempontból a 2,50m alatti szakasz homogénnek tekinthető, ami a teherátadás

szempontjából kifejezetten kedvező. Rétegzettség, települési szabálytalanság nem mutatkozott

a fúrásokban. Az alsó réteghatárt nem értük el.

Az épület alapozását sávalapokkal  kell  elkészíteni,  de a talajmechanikai szakvéleményben

leírtak  miatt  az  alapok  alatt  ~1.1  m  mélységig  talajcserét  kell  készíteni.  A  talajcsere

készítésekor a munkagödör szélein hézagos pallómegtámasztást kell készíteni.

Az  kialakuló  pillérek  alatt  nagyméretű  pontalapot  kell  készíteni.  A pontalapok  alatt  is  a

talajcserét el kell készíteni. A  talajcserénél a visszatöltést jól tömöríthető homokos kavicsból,

vagy soványbetonból javasoljuk kialakítani. A homokos kavics visszatöltés esetén a tömörítést

min. Trelg=95%.

A sávalapok alapok tetején körbemenően két  sor zsalukő fal  készül,  melyek vízszintes  és

függőleges  vasalással  vannak ellátva.  A zsalukő falak  tetején 15 cm vastag  vasalt  lemezt

terveztünk,  mert  az  épület  válaszfalainak variálhatóságát  a  későbbi  átalakítások során  így

tudtuk  megoldani.  Így  a  későbbi  válaszfal  áthelyezések  esetén,  a  válaszfalak  alapozási

problémáival nem kell foglalkozni.

Az  alapozás  kialakításáról  részletes  kiviteli  terv  készült,  mely  a  tervcsomag  S-01;  S-02
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tervlapján megtalálható.

Az alapozás betonminősége C30/37-XC3-24-F2, betonacél-minőség: B500B.

A földszinti felmenő falszerkezetek közbenső 30 cm vastag  vázkerámia téglából készülnek,

melyek lehetnek LeierPLAN, vagy Porotherm gyártmányúak. A falazatokban M10 habarcsot

kell használni.

A szélső homlokzati falak Porotherm 44 Thermo téglából, és PTH Profi vékony habarcsból

készülhet.

A lépcsők  környezetében  merevítő  vasbeton  falakat  kell  kialakítani,  melyekről  részletes

kiviteli tervek készültek.

A földszint feletti vasbeton födém általánosságban 20 cm vastag. A főbejárati rész felett a

födém vastagsága 50 cm, a lift bejárati rész felett a födémvastagság 35 cm.

A főbejárati rész felett található a G5 gerenda, mely középen egy 97 cm átmérőjű vasbeton

oszloppal, és kétoldalt acél oszlopokkal van alátámasztva. Az acél oszlopok tartószerkezeti

szerepet töltenek be, a gerenda alátámasztásában szerepük van, eltávolításuk későbbiekben is

tilos!  Az acél oszlopok részére a betonozás előtt el kell  helyezni az acél oszlop fogadását

szolgáló  bebetonozandó  szerelvényeket.  Ezen  gerenda  konzolosan  tartja  a  főbejárat  fölé

kinyúló  vasbeton  szerkezetű  előtetőt.  Ezen  előtetőn  6kN/m²  megoszló  terhelést  vettünk

figyelembe, mely ~ 30 cm talajfeltöltéssel egyenértékű. Ennél több földet a konzolos előtetőre

felrakni tilos!

A G5 gerendán át  van vezetve a  konzol  tartó  betonacél,  melyet  megszakítani  tilos,  így a

gerendát egyedileg nagy pontossággal kell kialakítani! Mind a földszint feletti födémbe, mind

a konzolba a  benyúló betonacélok toldási  hosszát  a  terv szerint  kell  kialakítani,  a  hurkos

betonacél hossza nem rövidíthető!  G5 gerenda terve az S-33 tervlapon megtalálható.

Az épület földszintjéhez tartozik egy nyaktagi rész, mely az újonnan épülő apartmanszállót

köti össze a meglévő épületekkel. A nyaktagi rész eldillatálva készül az apartmanszállótól. A

dilatációt a nyaktagi rész bejárata fölé kinyúló köríves vasbeton előtető után kell kialakítani. A

nyaktagi rész tartóoszlopai keresztirányban egymással összekötött pontalapokba ülnek bele.

A pontalapokból kitüskézett oszlopok tartják a nyaktagi rész födémszerkezetét.  A nyaktagi

rész  alapozása,  födémszerkezete,  és  oszlopok  tervei  a  tervcsomagban  megtalálhatóak.  A

födémterv egy tervlapon van ábrázolva a szálló épület földszint feletti födém tervével.

A felsőbb szintek falazott közbenső szerkezetei 30 cm vastag vázkerámia téglából készülnek,

melyek lehetnek LeierPLAN, vagy Porotherm gyártmányúak. A falazatokban M10 habarcsot

kell használni.
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A szélső  homlokzati  falak Porotherm 44 Klima téglából,  és  PTH Profi  vékonyhabarcsból

készülhet.

Emeleti  és  a  második  emelet  feletti  födém mindenhol  20  cm vastag,  melyekről  részletes

kiviteli terv készült. A födémekben hálós vasalást kell kialakítani.

A földszinti és az emeleti szintek között két vasbeton lépcső biztosítja az átjárást. Az egyik

lépcsőház az épület  főbejárata,  a másik a  „10”-es tengelyben lett  kialakítva.  A lépcsőkről

részletes vasalási terv készült, mely az S-32 tervlapon megtalálható.

A tetőtérben a  középső folyosón folytatólagos  falat  vasbeton oszlopokkal  kell  merevíteni,

melyekről részletes terv készült.

A homlokzaton több helyen kívül konzolosan túlnyúló födémek lettek betervezve. Ezeket a

tervlapokon  GB2;  GB3;  GB4  födémként  jelöltük.  Ezen  födémrészekről  külön  födémterv

részletek készültek, melyek együtt kezelendőek a kapcsolódó fal és födém szakaszokkal. 

GB2 födémrész zsaluzási szintje +4.64m. A födém terhelése max: 6kN/m², mely max. 30 cm

földfeltöltésnek felel meg.

GB3 födémrész zsaluzási szintje +6.55m. A födém terhelése max: 12kN/m², mely max. 60 cm

földfeltöltésnek felel  meg.  Ezen födém egy dilatációs  kialakítással  csatlakozik  a  földszint

feletti födémhez. A dilatációs kialakításban terv szerint el kell helyezni Schöck Dorn SLD 50

bebetonozandó  szerelvényt,  mely  a  födémrész  vízszintes  elmozdulását  korlátozza.  Ezen

födémrész a külső oldalon beépített  150x150x12 zártszelvény oszlopokra támaszkodik.  Az

oszlopok  részére  a  betonozás  előtt  el  kell  helyezni  az  acél  oszlop  fogadását  szolgáló

bebetonozandó szerelvényeket.

GB4 födémrész zsaluzási szintje +10.30m. A födém vastagság 40cm. A födém terhelése max:

12kN/m², mely max. 60 cm földfeltöltésnek felel meg. Ezen födémrész is a külső oldalon

beépített  150x150x12  zártszelvény  oszlopokra  támaszkodik.  Itt  is  az  oszlopok  részére  a

betonozás  előtt  el  kell  helyezni  az  acél  oszlop  fogadását  szolgáló  bebetonozandó

szerelvényeket.

Betonminőségek általánosságban:

• A  lépcsőben,  az  oszlopokban,  gerendákban,  vasbeton  falakban  a  betonminőség

C25/30-XC1-16-F2,

• a földszint feletti födémben, és a G5 gerendában a betonminőség C30/37-XC1-16-F2,

• emelet, és második emelet feletti födémben, és a tetőtéri koszorúkban a betonminőség

C25/30-XC1-16-F2,
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• épületből  konzolosan  kinyúlófödémrészek,  erkélylemezek,  az  időjárás

viszontagságainak kitett betonszerkezetek esetén a betonminőség: C30/37-XC3-16-F2

Amennyiben  kivitelezés  technológiájához  szükséges,  a  betonok  szilárdságának  biztosítása

mellett a konzisztencia index F2-ről F3-ra módosítható.

Betonacél minőség mindenhol B500.

A kivitelezés során betartandó előírások

Vasbeton szerkezetek:

A  vasszerelés  csak  a  szállítói  megfelelőségi  nyilatkozattal  rendelkező  betonacélokból

készülhet. A szállító a megfelelőséget köteles laborvizsgálati eredménnyel igazolni. Az acélok

alapvetően tiszták és épek legyenek, mentesek minden olyan szennyeződéstől, amely rontaná

a beton és az acél közötti kapcsolatot. A hajlítás és szabás a vasakat nem gyengítheti. Olyan

betonacél szálakat, melyeken a tervtől eltérő hajlatok, törések vannak, nem lehet beépíteni. A

vasak újrahajlítása és földön való tárolása tilos. A vasszerelés vaskereszteződéseinek min. 50

%-át  meg kell kötni, de a rögzítések általános követelménye, hogy a betonacélok a beállítás

ill. a betonozás közben se tudjanak elmozdulni. A kötöző drótok elhajlítása, (az armatúrák

belseje felé) a kivitelezés teljes időtartamában folyamatosan ellenőrizendő műszaki ellenőri

feladat.  A  kötöző  drótok  végződései  az  acélbetétek  síkjából  nem  állhatnak  ki,  mert  a

kizsaluzás  után  a  betonfelületen megjelenő kötöző drót,  helyi  korróziós  foltot,  festésen  is

megjelenő felületelszíneződést okoz.

A vasszerelés  során  ill.  az  armatúrák  zsaluzatba  helyezésekor  különösen  kell  ügyelni  a

megfelelő betontakarások biztosítására.

A  betontakarások  biztosítása  csak  műanyag  vagy  cementanyagú  távolságtartók

felhasználásával történhet, mivel szerves anyag a zsaluzatba nem kerülhet. A vasszerelés csak

tisztított  betonfelületre  helyezhető.  A  vasalási  terveken,  építés  közben  végrehajtandó

változtatási igény esetén a tervező is értesítendő. A változtatást a műszaki ellenőr hagyja jóvá.

Betonozás előtt a zsaluzatból a belekerült szennyeződéseket (papír, forgács, kötöző drót stb.)

feltétlenül el kell távolítani.

A vasszerelés és zsaluzat elkészítését követően, a műszaki ellenőr a szükséges ellenőrzések

után ad írásos jóváhagyást a betonozás megkezdésére.
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Megjegyzések:

•  A tervben  szereplő  szerkezeti  megoldásoktól,  méretektől,  anyagoktól  való  eltérés

igénye esetén, tervező értesítendő.

• Kivitelezéshez  csak  szállítói  megfelelőségi  nyilatkozattal  rendelkező  anyagok

használhatók fel, melyeket az építési napló mellékleteként csatolni kell.

•  A  kivitelezés  csak  felelős  műszaki  vezetés  mellett,  a  munkavédelmi  és

biztonságtechnikai előírások szigorú betartása mellett végezhető.

• A kivitelezés  a  Mérnök  által  jóváhagyott  Mintavételezési  és  Minősítési  terv  és

Technológiai utasítás alapján végezhető.

• A  beépített  anyagok,  szerkezetek  tekintetében  a  gyártó  által  készített  beépítési

útmutató az irányadó.

Budapest, 2017 október 19 Biró Antal

Tartószerkezeti tervező
okl. építőmérnök

okl. építőipari igazságügyi szakmérnök
Szés - 13 10609
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